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I.    OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1  RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Kiełpino 15, dz. nr 444/1, 
gmina Brojce. 

1.2  UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Zamawiający:  Gmina Brojce. 

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku  świetlicy wiejskiej, przeznaczona 
do użytkowania całorocznego o wysokości 1-kondygnacji z częściowym podpiwniczeniem. Dach 
płaski, dwuspadowy. Projektowane są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. 

W ramach projektowanych prac przewiduje się przebudowę obiektu zgodnie z dokumentacją 
budowlaną. 

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Projekt budowlany - oznacza dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy 
komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i 
informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje wykonawcę umowa 
lub przepisy prawa. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel zamawiającego - oznacza przedstawiciela zamawiającego wg. definicji klauzuli 
umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

Materiały  - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
wymaganiami technicznymi i projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez 
przedstawiciela zamawiającego. 
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Odbiór mi ędzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego 
częściowo elementu robót z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi normami, 
przepisami i wymaganiami zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z umową wykonanych 
elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie przedstawiciela zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
przedstawiciela zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z umową, w tym odrębnie każde z 
zadań inwestycyjnych, określonych w klauzuli umowy. 

Roboty tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzętem 
wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - część dokumentacji budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu klauzuli umowy. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna. 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – program zapewnienia jakości 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia 
zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2   TEREN BUDOWY 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy – miejscowość Kiełpino,  gmina Brojce, na działce o numerze geodezyjnym 444/1 
w obrębie Kiełpino. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 
przekazuje wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja ta jest dostępna 
również na etapie prowadzenia zamówienia robót.  

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
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przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne 
związane z przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 
realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i uzbrojeniu podziemnym pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWC Ę DLA POTRZEB 
ZAMAWIAJACEGO 
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
 

2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlano-montażowych, kolejności robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 
harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie obiektu i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.3 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a/ część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji   
  zarządzającemu realizacją umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku   
   materiałów,  
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i  
  przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4 DOKUMENTY BUDOWY 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane            
z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z  
  polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na  
 czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
 klimatycznych, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
 zostały przeprowadzone i pobrane. 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- pozwolenie na budowę, - protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje zarządzającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC Ę W TRAKCIE 
TRWANIA BUDOWY  

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa 
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przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmuje 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy 
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 
nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, tytuł 
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja 
dotyczy, numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element, datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi 
inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 
realizacją umowy w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY l URZ ĄDZENIA 

4.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania  materiałów i urządzeń  przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w   trakcie   badania,   zarządzającemu   realizacją   umowy   będzie   zapewnione 
niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez wykonawcę  i  producenta   materiałów  lub urządzeń, 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i  urządzenia przeznaczone do realizacji robót, 

4.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4.4 MATERIAŁY NIE ODPOWADAJ ĄCE WYMAGANIOM NORMY 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
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zdawać sobie sprawę, ze te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

4.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany wariantowy sprzęt nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

7.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowa 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą opisane l oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
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badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
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9. ODBIORY ROBÓT I PŁATNO ŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego 
w umowie kosztorysu ofertowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 NORMY I NORMATYWY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 PREPISY PRAWNE 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 
1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr.243/2010 poz. 1623) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003 r. poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami. 
3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami. 
5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 ) wraz z późniejszymi zmianami. 
6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,      jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75/2002, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 
7.   Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, 
poz. 401) wraz z późniejszymi zmianami. 
8.   Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004 r. poz. 881) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
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świadectw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

  
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
 
1.    WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

-      Roboty przygotowawcze w terenie, 
-      Prace geodezyjne, 
-      Roboty ziemne, 
-      Sprzęt, 
-      Warunki wykonywania robót, 
-      Odbiór końcowy robót, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

- Szczegółowe poznanie zadania (projektu technicznego) i terenowych warunków jego 
realizacji, 

- Przygotowanie projektu organizacji budowy, 
- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy, 
- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Dla ww. robót występują jedynie materiały pomocnicze. 
 
3. SPRZĘT 

Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni,          
mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. Koparka powinna być tak ustawiona i 
obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem 
się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i 
podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. Przebywanie osób w 
odległości mniejszej niż 10 m od pracującej koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 
zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 

Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i 
posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, 
łyżkę koparki należy natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt. 
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Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów grunt; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. Przy urabianiu gruntów 
sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka powinna 
znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 60 cm. 

Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko 
po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika. Łyżka koparki nie powinna być 
przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na 
wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania 
gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości 
łyżki na środek transportu może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, 
zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swego 
stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy 
zablokowanych hamulcach. 

Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do 
nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis 
ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 

Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania 
ziemi roślinnej, wykonywanie płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, 
plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. Zaleca się stosowanie spycharek z 
lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z równoczesnym 
przemieszczaniem go nasypu lub odkładu.  

Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 
25% a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%. Zabrania się spycharek przy 
pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 
sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia 
ze spycharki. Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych 
podczas opadów atmosferycznych, Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach 
powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Przy ustalaniu rodzaju 
mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących 
odległości przewozu: 

- samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, 
- samochodem wywrotką od 200 do 2000 m, 
- ładowarką od 2 do 60 m, 
- spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, 
- spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, 
- zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, 
- równiarką od 1 do 5 m. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Nie występuje. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan   
sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych. Punkty 
pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. 
czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. Punkty 
wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robót 
liniowych (np. dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, 
budynku, przepustu, muru oporowego itp. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza 
granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. 
Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt 
w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować: 

- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe, 

- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 

       - stanowiska przygotowania półfabrtkatów, a w tym głównie betonów i zapraw,  
zbrojenia konstrukcji żelbetowych i wyrobów lub przygotowywania deskowań, 

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorców, 

- wiaty i zadaszenia składowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, 

- składowiska otwarte materiałów budowlanych, 

- składowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, jak np. 
dźwigi i żurawie, przenośniki taśmowe, rusztowania itp. 

- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 
przenośne, pochylnie i podesty, 

- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające, 

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i 
sanitarnych. 

Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać 
następujące grupy potrzeb: 

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewnątrz oraz wyposażenie go w szalet 
(wc) i instalacje wodociągowo – kanalizacyjne i elektryczne, 

- wykonanie dróg, a w razie potrzeby niwelacji terenu, 

- wykonanie tymczasowych obiektów socjalno–bytowych oraz magazynów zamkniętych, 
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- wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy.  

Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach 
zawartej Umowy. 

 

5.2. PRACE GEODEZYJNE 

        Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny obejmować: 

- wytyczenie obrysu budynku do wykonywania robót ziemnych, 

- wytyczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

        Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 

- punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 

- wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 

- wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 
terenowej siatki geodezyjnej, 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 
zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została 
wykonana mapa do celów projektowych, 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy 
zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować 
się u Inżyniera. 

Usytuowanie budynku wg Projektu Zagospodarowania Działki w dokumentacji 
projektowej. 

 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie 
zapisem w dziennik budowy. 

Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczać w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 

Do utrwalania punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15 – 0,20 
m i długości 1,5 – 1,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o 
długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o średnicy 0,05 – 0,08 m i długości około 30 cm. 

Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczone za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora. 
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W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie 
podstawy skarp lub krawędzi wykopu. 

Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości 
osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.3. ROBOTY ZIEMNE   

 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w graniach działki. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu 
robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię 
roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do następnego etapu robót. 

Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 

W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
objęte dokumentacją projektową (kable, przewody, itp.) bądź niewypały lub niewybuchy, 
wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie 
decyzję odnośnie kontynuacji robót. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu. 

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

- bezpośrednio przemieszczone na nasyp, 

- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy 
do późniejszego wykorzystania, 

- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty powinny być przerwane do 
czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów 
zabezpieczeń.  
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Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 
urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli 
został nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót 
ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym 
odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny 
koszt. 

 
5.4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a 
głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w 
gruntach spoistych. W wykopach o ścianach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny 
być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wejścia) dla 
pracowników. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą sprzętu 
mechanicznego (koparek, spycharek) ostatnie 20 cm głębokości w miejscach w których będą 
betonowane ławy fundamentowe należy wykonać ręcznie. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego 
gruntu jest zabronione. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po 
zakończeniu. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadów materiałów budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione 
powinno być odwodnione. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt 
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemi roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano 
odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 

Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi 
tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40 cm ponad 
górną krawędź rurociągu należy go zasypać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej 
warstwy nie może być większy niż 20 cm, zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienie można stosować 
sprzęt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 

powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej, przeciwwilgociowej lub cieplnej, jeżeli taka została wykonana. Zagęszczanie 
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warstw gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:  

- dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami), 

- roboczych orzeczeń jakościowych, 

- innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 
robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań  

wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych 
i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym 
mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenie zalecone przez komisję odbiorczą. 

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia.  

Fakt dokonania zasady przedmiarowania robót przygotowawczych i robót ziemnych: 

a) roboty pomiarowe należy przedmiarować podając ilość robót w m3 wykonywanych 
wykopów, 

b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) należy przedmiarować podając ilości 
robót w m 2 grubości warstwy humusu – przyjąć grubość warstwy humusu  – 15 cm, 

c) roboty przy wykonywaniu wykopów fundamentowych sprzętem mechanicznym należy 
przedmiarować podając ilość robót w m3, 

d) roboty przy ręcznym wykonywaniu wykopów fundamentowych należy przedmiarować 
podając ilość robót w m3, 

e) ręczne zasypywanie wykopów należy przedmiarować podając ilość robót w m3. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

N-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia 
wodnomelioracyjne.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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2.2. FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.    WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru fundamentów pochylni dla niepełnosprawnych oraz izolacji 
przeciwwilgociowych pionowych ścian fundamentowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wykonanie fundamentów pochylni dla niepełnosprawnych oraz izolacji 
przeciwwilgociowych pionowych ścian fundamentowych. 

Fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20. Zbrojenie należy wykonać z prętów 
zbrojeniowych podłużnych oraz strzemion poprzecznych. Przyjęto stal zbrojeniową klasy A-0 
(gatunek StOS) dla strzemion oraz klasy A-III (gatunek 34GS) dla prętów podłużnych (dane 
projektowe w dokumentacji). 

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z dysperbitu x 2. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA DLA PR ĘTÓW STALOWYCH 

Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w 
wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie 
zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. Pręty ze stali 
zbrojeniowych klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować 
się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do 
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podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne 
usytuowane w tzw. Jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 600, 
a z drugiej strony pod katem 3000. 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a) oględziny, 

b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

c) badanie zgodności wymiarów i ilości zbrojenia z projektem, 

d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
 
2.2. WYMAGANIA DLA CEMENTÓW 

Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 
państwowych. 

Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 

Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być 
dłuższy niż: 

- 30 dni przy cementach szybko – twardniejących, 

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, 

- 3 miesiące przy innych rodzajach cementu. 

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 
powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. 
Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 
powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób 
umożliwiający rozróżnienie cementu. 

 
Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu: 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 
35 
45 
55 

B7,5 – B30 
B20 – B40 
B30 – B50 
ponad B40 

 
1.1. WYMAGANIA DLA KRUSZYW 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż 
klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji 
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żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

b) 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, 

rodzajem, frakcją, gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach 
oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed 
zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, 
można magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się 
więcej niż o 10%. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego 
wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m, przy czym nie ogranicza się 
wielkości usypiska. Przed użyciem należy sprawdzać zawartość ziaren do 2 mm (punkt 
piaskowy). Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w 
sposób obliczeniowy. Proporcje te można również ustalić doświadczalnie. 

Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w przypadku gdy: 

a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o 
jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych, 

b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, 

c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach 
wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone. 

Wytrzymałość betonu może być sprawdzone przed upływem 28 dni w sposób  

podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w których czas dojrzewania 
próbek powinien wynosić 28 dni. Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie 
krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 

Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej: 
Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania 

mieszanki (h) 
+200C 1,0 

Powyżej +200C 1,0 – 0,75 
Poniżej +200C 1,5 

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 
stosowaniu dodatków przyśpieszających 

wiązania 

0,5 

 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia 
jej urabialności jest niedopuszczalne. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych 
resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
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1.2. WYMAGANIA DLA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH 

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowalna SBS, na włókninie poliestrowej PF 
- 250/4000 lub TOP-BIT PF wg aktualnej aprobaty technicznej o właściwościach: 

- osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 150 g/m2, 

- grubość papy 3,3 mm ±5%, 

- asfalt niemodyfikowany. 

Papa asfaltowa izolacyjna I/333 o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do wykonywania 
zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. 

Dane techniczne: 

- długość rolki: 40 m lub 20 m 

- szerokość rolki: 1 m 

- gramatura osnowy – 333 

- masa asfaltowa – 100% gramatury tektury wysuszonej. 

Folia moletowana o grubości 0,300 mm, wykonana z LD-PE, o szerokościach 25; 36,5; 50; 
60 cm i długościach 50 mb. Stosowana jest jako izolacja pozioma ławy fundamentowej, 
zastępuje tam papę. 

Folia kubełkowa do izolacji pionowej ławy fundamentowej o wysokości kubełka 8 mm o 
grubości 0,500 mm i gramaturze 550g/mkw. Stosowanie folii o grubości 0,500 mm 
zabezpiecza inwestora przed pękaniem folii i jej odkształcaniem. Folia stosowana jest także 
jako izolacja posadzek, zielonych dachów. Surowiec HD-PE. 

 
3. SPRZĘT 

 

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych buławowych odległość sąsiednich zagłębień 
wibratora nie powinna być większa niż 1,5 – krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa o 1,25 
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być 
zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Opieranie 
wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory wgłębne należy stosować do 
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o 
dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m. 

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 
że nie uległa uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowania 
powierzchni stwardniałego betonu. 
 



  29 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

b) zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 
ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych 
itp., 

c) zanieczyszczenia, 

d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 
technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać 

dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został 
przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania oraz rodzaju 
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po 
transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm 
przy stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku, 
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 
najmniejsza, 

b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 

mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki 
następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to niemożliwe – w 
pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego 
powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, 
lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest 
transportowana na miejsce jej ułożenia. 

 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego poziomu 
posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 
- głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom 

posadzek pomieszczeń podziemnych itp. 
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
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- głębokość przemarzania gruntów, 
- grubość podkładu betonowego projektowanego pod ławami fundamentowymi. 
Poziom zagłębienia fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinien być 
mniejszy niż granica przemarzania gruntu. 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w 
projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw 
gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość 
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. Przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany 
do badań gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badań 
należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia 
(np. w skutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę 
piaskowo – żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ 
szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy – w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru – sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych 
różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. Wyrównanie podłoża pod 
stopę fundamentową podsypka piaskowo – żwirową powinno być wykonane z czystego 
piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. W przypadku 
gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęszczać. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.                                                                                                                                                                                                             

Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie 
między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów 
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór podłoża przeprowadza się przed 
ułożeniem podsypki piaskowo – żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych 
lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo – żwirowej oraz innych warstw 
wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. Odbiór podłoża polega na 
sprawdzeniu: zgodności warunków wodno – gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w 
dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej. Odbioru podłoża należy dokonać 
komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji projektant 
dokumentacji geologicznej. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki 
badań podłoża gruntowego. 
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 
gruntów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów 
według obowiązujących norm mogą być przeprowadzane gdy właściwości techniczne 
gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy 
przeprowadzać do głębokości 1,0 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej 
głębokości występują grunty słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy 
przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości 
fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonać 
wówczas zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. 
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
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przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych może 
mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji 
technicznej danego fundamentu. 
Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne 
z projektem deskowań. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, 
powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z wymaganiami 
technicznymi.  
Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić: 

a) przekroje i rozstaw stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania), 

b) szczelność deskowania, 
c) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
d) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
e) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu, 
f) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy 
deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości 
lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole oceny deskowań. W przypadku gdyby wykonane 
deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by możliwość jego deformacji w 
trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymogami i powinno być 
rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nich 
zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z 
odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w 
sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów 
deskowań. Usunięcie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie 
konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu 
prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór 
rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń 
we wznoszonej konstrukcji. Usunięcie bocznych elementów deskowania przenoszących 
obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie 
zawiera innych wytycznych w tym zakresie. 
Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie aby nie niszczyć 
materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować 
i przygotować do ponownego wykorzystania. 
 
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. Przy niewielkich 
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ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą 
wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o 
konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. W przypadku 
układania mieszanki betonowej z większych wysokości jak 3 m należy stosować rynny, rury 
teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 
pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 
przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości 
spadającej mieszanki. 
 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża,  

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

Papy asfaltowe na tekturze budowlanej należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie 
lepików asfaltowych. Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania 
odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od 
ok.30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi O ok.+10 C). 

Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając ją 
charakterystycznymi wytłoczeniami w stronę ściany. Dolna krawędź membrany powinna być 
umieszczona powyżej wysokości rur drenażu. Górną zaleca się układać tak, by zachodziła na 
warstwę izolacji bitumicznej z zakładem około 10 cm. Membranę można także układać 
pionowymi pasami, jednak wówczas wymagany jest kilkucentymetrowy zakład. Do ściany 
folię tłoczoną mocuje się mechanicznie za pomocą gwoździ, lub specjalnymi kołkami 
uszczelniającymi otwór. Stosowane są także listwy, które mają otwory wentylacyjne i 
umożliwiają usuwanie wilgoci spod folii. Jako wykończenie służy profil (listwa 
krawędziowa) mocowana w górnej części folii. Ł ączniki umieszcza się w górnej części 
membrany w odległości 800 mm od siebie. Natomiast w partiach łączenia membrany 
gwoździe należy przybijać 300 mm od siebie. Szerokość zakładu wynosi ok. 20 cm to jest co 
6 wytłoczeń. Dla zapewnienia szczelności systemu stosuje się taśmy uszczelniające 
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dwustronnie klejące. Całość systemu zakończona jest powyżej poziomu gruntu a z drugiej 
wyłożona na odsadzce ławy fundamentowej i odprowadzona do drenażu. 

 
1. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBÓR ROBÓT 
 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

b) szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 

e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 

b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 

c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego 
ustalania: 

a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

b) dozowania składników mieszanki betonowej, 

c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

d) cech wytrzymałości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszelkich cech technicznych podanych w 
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w 
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dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać 
wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem kontroli. Dla każdej partii betonu 
powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne 
dane, 

b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, 

c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodpornosć wowoodporność), 

d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposobu i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja 
betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi. Świeżo ułożoną 
mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy 
temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10 0C. W przypadkach wystąpienia niższej 
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć 
do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28 – dniowej wytrzymałości na 
ściskanie. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych wykonać z dwu warstw papy 
asfaltowej lub z jednej warstwy folii – izolacja pozioma muru. Pozioma izolacja 
przeciwwilgociowa ław fundamentowych powinna być ułożona na równym i gładkim 
podłożu z zaprawy cementowej. 

Odbiór po wykonaniu izolacji powinien obejmować: 

a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienie: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i inny elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzyków, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów). 

Zasady przedmiarowania robót fundamentowych: 

a) podkład pod ławy fundamentowe z betonu B7,5 (chudego betonu) przedmiarować 
podając ilość robót w m3 podkładu, 

b) betonowanie ław fundamentowych z betonu B20 przedmiarować podając ilość robót 
w m3 objętości betonu, 
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c) zbrojenie ław prętami ze stali zbrojeniowej przedmiarować podając w tonach ilość 
stali zbrojeniowej, 

d) ew. betonowanie ścian fundamentowych z betonu przedmiarować w zależności od ich 
grubości, podając powierzchnię ścian w m2, z powierzchni ścian nie potrąca się 
otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0,1 m3 każde. 

e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ław fundamentowych 
przedmiarować podając ilość izolacji w m2  

 

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:  

- prawidłowości ich usytuowania w planie, 

- prawidłowości szerokości i wysokości poszczególnych fundamentów, 

- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych, 

Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. Odchylenia w poziomach spodu 
konstrukcji fundamentowych nie powinny być  większe niż 5 cm. Odchylenia w poziomach 
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. Odchylenia w 
usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2 cm. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
projektowanie Materiały.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-89/B -27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego  
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

 

2.3. ROBOTY MUROWE  

1.     WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z pustakow porotherm 25 P+W, cegły wapienno-
piaskowej (silikatowej) lub bloczków autoklawizowanego betonu komórkowego.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wykonanie nowych ścian fundamentowych, uzupełnienia zewnętrznych i wewnętrznych 
ścian oraz wykonanie nowych lub uzupełnienie ścian działowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".  

6. MATERIAŁY 
 

Materiałami do wykonania robót są: 
- bloczki betonowe,  
- pustaki porotherm 25 P+W gr. 25 cm,  
- bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 600, marki 6 gr. 12 cm,  
- cegła wapienno-piaskowa (silikatowa),  
- zaprawa cementowa,  
- zaprawa ciepłochronna,  
- zaprawa cementowo – wapienna,  
- nadproża prefabrykowane typu „L-19”  
- inne materiały pomocnicze. 
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1.1 WYMAGANIA DLA BLOCZKÓW BETONOWYCH 
 

Bloczki fundamentowe 38x24x12 cm służące do wykonywania ścian fundamentowych i 
piwnic w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. 
 

1.2 WYMAGANIA DLA  PUSTAKÓW ŚCIENNYCH POROTHERM 25 P+W 
  
Właściwości pustaków powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. Pustaki dostarczane są 
na teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie pustaków na 
budowie nawet przez dłuższy czas – nie należy jej zrywać bez potrzeby. W trakcie 
prowadzenia robót budowlanych należy sukcesywne rozpakowywać palety i wyjmować z 
nich tyle pustaków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Pustaki, które 
nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. Folia uzyskana z rozpakowania 
palet może być stosowana do zabezpieczania wznoszonych ścian przed działaniem opadów.  

1.3 WYMAGANIA DLA CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ 
 

Cegła wapienno-piaskowa 1 NF 250x120x65 mm 
Klasa: 10; 15 
Masa: 3,5 kg 
Współczynnik przewodności cieplnej - 1,05 W/mK  
Zużycie na 1m² muru o grub. 25 cm -100 szt.  
 

2.4  WYMAGANIA DLA PUSTAKÓW CERAMICZNYCH KOMINOWYCH  
 

Produkowane są dwa typy kształtek: 
- P - bez bocznego otworu wlotowego, 
- PO - z bocznym otworem wlotowym służącym do podłączenia przewodu paleniskowego. 
 
Zgodnie z norma ich nasiąkliwość nie może przekraczać 18%, a wytrzymałość na ściskanie 
powinna wynosić przynajmniej 5 MPa. Pustaki powinny mieć regularne kształty, bez pęknieć 
i wyszczerbień sięgających do wewnętrznej powierzchni. 

 
 
 
2.5  WYMAGANIA DLA ZAPRAW CEMENTOWYCH 
 

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać 
wymagania PN-B-14501. 

 
2.6 WYMAGANIA DLA ZAPRAW CEMENTOWO-WAPIENNYCH 
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Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w 
dokumentacji projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W 
przypadku produkcji zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepturę należy 
przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do zapraw: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających wiązanie, uszczelniających i przeciwmrozowych. Wszystkie domieszki do 
zapraw należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1  : 1  :6  
1  : 1  :7  
1   : 1,7  : 5  
 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek  

1    : 1:6  
1     : 1:7  
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1  : 0,3  : 4  
1   : 0,  5:4,5  
 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
1  : 0,3   : 4  
1   : 0,5   :4,5 

 
2.7 WYMAGANIA DLA ZAPRAW CIEPŁOCHRONNYCH 
 

Zaprawa ciepłochronna dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
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suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do 
pojemnika z wodą, w proporcjach jak podaje producent na opakowaniu i dokładnie miesza 
przy pomocy mieszadła, zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Po wymieszaniu 
zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza.  

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania murów z cegły powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego: 

- żuraw do rozładunku palet, 

- rusztowania, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy, 

- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp., 

- kielnie, pace, 

- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Składowanie bloczków powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 

W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej niż 2 tygodnie zaleca się 
zabezpieczyć je przed możliwością zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folią lub 
plandeką). 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów.  

Bloczki gazobetonowe i kształtki ceramiczne należy dostarczać na teren budowy na paletach 
zabezpieczonych folią termokurczliwą lub taśmami stalowymi. 

Cegła pełna może być transportowana luzem w stosach lub pryzmach przewyższających 
wysokość burty samochodu pod warunkiem zastosowania opinek eliminujących możliwość 
wypadnięcia wyrobu podczas transportu (opinki mogą być z taśmy metalowej, gumowej, 
itp.). Podczas transportu ściany boczne środka transportu należy wyłożyć materiałem 
wyściółkowym zabezpieczającym cegły przed uszkodzeniem. 

Zaprawa ciepłochronna dostarczana w workach złożonych na paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. 
spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych powinny się mijać o co 
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najmniej 6cm. Ścianki działowe powinny być murowane w taki sposób, aby w kolejnych 
poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długości bloczka. Mury 
powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub 
zakotwieniem. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułożeniem powinny 
być zwilżone wodą. W ścianach z bloczków gazobetonowych nie dopuszcza się 
wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić 
rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. Przy murowaniu z bloczków gazobetonowych 
w strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej 
spoinie. Ścianek działowych nie wolno murować na styk ze stropem. Należy zostawić 
szczelinę szerokości ok. 10-15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki 
spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki, 
szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. Końce 
nadproży powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10mm. Marka 
zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania. 
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i 
jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych, 
jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm.  
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od 
+10

0

C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu 
wydłużaniu.  
Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być mniejsza niż 9cm. 
 
 

2 KONTROLA JAKO ŚCI  I ODBÓR ROBÓT 

 
Mury z cegły powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. Największe 
dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 6. Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm  

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły ceramicznej okładziny 
powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne 
dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie 
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może mieć plam, pęknięć, zarysowań, i odstawać od podłoża .  
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 
[mm] 
z cegły i pustaków ceram. 

Lp. Rodzaje odchyłek 

spoinowane niespoinowane 
1. Zwichrowania i skrzywienia pow. 

murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:  
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji  
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenie od kierunku poziomego  
górnej pow. każdej warstwy muru:  
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4. Odchylenie w kierunku poziomego 
górnej pow. ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. Odchylenia przenikających się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w  
świetle ościeży dla otworów o  
wymiarach: 

  

do 100 cm                 szerokość  
                                  wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6. 

powyżej 100 cm        szerokość  
                                  wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
6.1 OCENA WYNIKÓW BADA Ń PRZY ODBIORZE  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów  
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość  
muru, 
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- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw cegieł. 
- grubości spoin i ich wypełnienie, 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania całości 
lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w danym 
przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST 
zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i ich 
konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione 
do odbioru.  

6.2. OBMIAR ROBÓT  

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
- Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na  

podstawie rysunków roboczych, 
-   Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich   
    objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni, 
- Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami, 
- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych, 
- Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od  
    wierzchu stropu w (budynkach nie podpiwniczonych od poziomu podłogi   
    przyziemia) do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany  
    przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia, 
 

Z obmiaru murów odlicza się objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz 
wnęk - z wyjątkiem wnęk  na liczniki elektryczne i gazowe - o objętości ponad 0.05 m3, 
objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 
m3, objętość szczelin powietrznych w ścianach szczelinowych układanych z pustaków. 

 
Nie odlicza się z objętości muru: 

- nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawianych w czasie murowania, 
- omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych. 
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
- otwory bez węgarków - w świetle murów, 
- otwory z węgarkami - w świetle węgarków, 
- otwory, w których ościeżnice obmurowywane są jednocześnie ze wznoszeniem  
muru – w świetle ościeżnic. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

 

 
2.4. ROBOTY DEKARSKIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 
   

1 WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania      

 dotyczące realizacji robót dekarskich oraz innych przewidzianych do realizacji w celu   

 wykonania przebudowy budynku. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1..  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
wykonanie wszystkich robót przewidzianych sztuką budowlaną oraz  bezpośrednio z nimi 
związanych robót towarzyszących i tymczasowych wymaganych zastosowaną technologią lub 
rodzajem zastosowanego materiału. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i ostatecznym wykończeniem umożliwiającym jego  właściwe  użytkowanie. 
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą. 

 
W ramach wykonania prac  przewiduje się wykonać następujący zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
- montaż wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich. 

 

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOW E 

 

W zakres prac wchodzą towarzyszących i tymczasowych wchodzą w szczególności: 
rusztowania, zabezpieczenia, montaż środków transportu pionowego umożliwiający 
dostarczenie materiału na dach, opłacenie kosztów wysypiska. 

  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.2. PAPA ASFALTOWO-POLIMEROWA PODKŁADOWA I WIERZCH NIEGO 

       KRYCIA 

       Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 

       Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 

       Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 

 

2.3. BLACHA POWLEKANA   

-  Blachy płaskie, grubości 0,5-0,55mm,obustronnie ocynkowana metodą ogniową,pokryte 
powłokami poliestrowymi o kolorze ustalonym z zamawiającym. 

 -   Łączniki, mocowania – wg wskazań producenta zastosowanych materiałów pokrywczych. 
 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne 
lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Na opakowaniach 
materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin 
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przydatności do stosowania. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót dekarskich.  

 
3.   SPRZĘT 

 
 Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie   

 zamówienia zgodnie ze sztuką budowlana i zasadami BHP. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się  

 możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 - wyciąg mechaniczny,  

 - nożyce do cięcia blachy stalowej powlekanej, młotek,  

 - giętarka,  

 - szlifierka kątowa z tarczą do cięcia blachy powlekanej,  

 - wiertarka elektryczna ze sprzęgłem,  

 - innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót dekarskich. 

 

  

4.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z odpowiednim 
zabezpieczeniem, zapewniającym ich transport bez uszkodzeń.  

Transport papy termozgrzewalnej, blachy płaskiej  i akcesoriów przeznaczonych do montażu, 

powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.  

Transport blachy powinien odbywać się w arkuszach  układanych w pozycji leżącej jeden na 
drugim. Zabrania się transportu arkuszy w sposób mogący powodować trwałe uszkodzenia w 
postaci pęknięć, załamań, itp. Papę należy transportować w rulonach w pozycji stojącej, 
zabezpieczając przed przewróceniem i uszkodzeniem (przerwaniem, pęknięciem, przebiciem) 
w czasie transportu. 

 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

 
Do robót pokrywczych  można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania 
podkładu z dokumentacją projektową i prawidłowości wykonania spadków połaci oraz po 
wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, 
po otynkowaniu kominów, po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek 
blacharskich). Przestrzeń stropodachu powinna mieć zapewnioną dostateczną wentylację 
przez wywietrzniki umieszczone w ścianach szczytowych stropodachu. Ponadto należy 
przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
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Montaż rynien i rur spustowych – zastosować jeden z dostępnych na rynku (atestowanych) 
systemów rynnowych. Zwrócić uwagę na sposób łączenia elementów. Rynny mocować do 
podłoża w odstępach nie większych niż 50 cm,  rury spustowe nie większych niż 3m. 
Uchwyty do rur spustowych mocować w sposób trwały, poprzez wbicie trzpienia w spoinę, 
lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.  
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000mm. 
Obróbki blacharskie powinny być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednimi spadkami. Arkusze  na murach ogniowych powinny być łączone na rąbek 
pojedynczy stojący o szerokości 15÷30mm. Obróbki blacharskie okapowe powinny być 
zakończone zębem okapowym (kapinosem) zakrytym z boków blachą odgiętą ku dołowi i 
powinien być oblutowany. 
 

  
6.   KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 

       Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  

       niniejszej specyfikacji. 

       Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru  

       przed przystąpieniem do wykonania pokrycia wierzchniego z papy. 

       Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi  

       normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest  

       przez Inspektora nadzoru: 

 a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania   

 prac pokrywczych, 

 b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  

 pokrywczych. 

       Pokrycia papowe 

 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności   

 wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z  

 projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w  

 normie PN-98/B-10240 pkt.4. 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  i  

 pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub  

 aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawności wykonania uchwytów, denek, wpustów 
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy również sprawdzić, czy 
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rynny nie mają dziur i pęknięć oraz czy mają prawidłowe spadki (np. poprzez nalanie wody 
do rynien). Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawności wykonania 
połączeń w szwach poziomych i pionowych, mocowań rur w uchwytach, brak odchyleń rur 
od prostoliniowości i kierunku pionowego, a także, jak w przypadku rynien, brak dziur i 
pęknięć. Pionowość należy sprawdzić przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z 
dokładnością do 5mm. Kontrola obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności 
wykonania połączeń, mocowań do podłoża, kierunków spadków, itp 
 
Jednostką obmiarową robót jest : 
dla pokrycia z papy – m2 pokrytej powierzchni, 
dla rynien i rur spustowych 1m, 
dla przemurowania kominów 1 m3 
Ilości robót określa się na podstawie przedmiarów dokonanych na terenie prowadzenia robót.  

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część2: 
Aluminium. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1:  
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

 
 
2.5.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

1.     WSTĘP  

1.1.  PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej występującej w przedmiotowym 
przedsięwzięciu.   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Okna drewniane lub PCV powlekane folią imitującą drewno. Szyby dwukomorowe  
o współczynniku K ≤1,1 i współczynniku ochrony akustycznej 32 db. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowej i okiennej. W 
skład tych robót wchodzą: 

- okna  
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  

Drzwi płytowe z okleiną naturalną. 
Stolarkę wewnętrzną o wymiarach standardowych (wszystkie otwory drzwiowe o wysokości 
ok. 200 cm) Skrzydła pokryte naturalną okleiną.  
Konstrukcja produktu: konstrukcję skrzydła drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej 
jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła jak i rama pokryta jest okleiną 
naturalną. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Dzięki 
zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się odpornością na odkształcenia. 
Pokrycie: Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, 
utwardzanymi promieniami UV. Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadą 
łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową, szczelina wentylacyjna, klamka z 
szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydłowych.  Ościeżnica: Ościeżnica 
regulowana.    

Okucia budowlane.  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  Okucia obwiedniowe  o wielopunktowym docisku 
skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność.  
Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcję mikrowentylacji, dzięki której 
można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu.  

Okucia  
Powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  
Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych i sanitariatu dla 
iepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w samozamykacze.  Drzwi 
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wyposażyć w szyld pionowy z wkładką do klucza patentowego i klamkę w kolorze białego 
metalu z powierzchnią satynowaną. Drzwi sanitariatów zamiast wkładki patentowej 
wyposażyć w zamknięcie  
typu otwarte – zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane ) wyposażyć należy 
okna. .   
 
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV  
Zgodnie instrukcji producenta np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ , system z 
uszczelnieniem oporowym, o głębokości profila 74 mm, cztery komory oraz głębokość 
profila wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolację akustyczną i cieplną. Obszerna komora 
główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka może 
być użyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomieszczeń i komfort mieszkalny są 
zapewnione dzięki systemowi wentylacyjnemu , który zapewnia odpowiednią wymianę 
powietrza z zewnątrz do wewnątrz. System S 8000 IQ posiada do wyboru 7 struktur 
drewnopodobnych w tym o strukturze machoniu.  Skośne skrzydło w przedniej części felcu 
zapewnia dowolność w projektowaniu. Stabilna konstrukcja dzięki dużym usztywnieniom. 
Takie samo ułożenie osi, a tym samym takie same okucia, jak we wszystkich systemach . Na 
oknach w pomieszczeniach kuchennych zamontować siatki przeciw owadom. 

  
Parapety wewnętrzne.  
Parapety wewnętrzne o grubości min. 4 cm wykonać na wymiar z wyokrągnieniami na 
narożnikach.  

 
3. SPRZĘT   
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
   

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować 
w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym).  

 
5.2. OSADZENIE I USZCZELNIENIE STOLARKI  
 

    

wysokość  Szerokość  Liczba punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu  na stojaka  

 4  nie mocuje się  po 2  

do 150  
150±200  6  po 2  po 2  

Powyżej 150  

powyżej 200 
150±200 

powyżej 200  

8 6 8 100  po 3 nie mocuje 
się po 1 po 2  

po 2 po 3 po 3 po 
3  

 
5.2.1. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ 
 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.       
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :   
- 2mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
a) zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

b) osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
c) osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

 
5.2.3. OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  
 

- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg   
   SST.   
- ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy   
   zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.   
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- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do  
  tego celu świadectwem ITB.   
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie  
- po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w   
  stykach elementów stolarskich.  

 
 

 Wartość luzów i 
odchyłek  

 Miejsca luzów  

okien    drzwi  

Luzy między skrzydłami  2    2  

Między skrzydłami a 
ościeżnicą  

-1  
  

-1  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT   

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 
72/B-10180 dla robót szklarskich.   

 
Ocena jakości: 
 - sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do   
  odwzorowania,  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i    
   uszczelnienia.  

 
Jednostkami obmiaru są:  
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian    
  zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180     - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050    - Szkło płaskie walcowane.   
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PN- 75/B-94000    - Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97     - Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

 

 

 

 

TERMOIZOLACJE  

1.   WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru docieplenia ścian zewnętrznych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z 
kolorystyką elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z pkt.1.  

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych do stosowania zewnętrznego - 
wg PN-C-81906:2003: 

- bezbarwna po wyschnięciu i przepuszczająca parę wodną, 

- niepalnych, 

- zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -
20°C do +80°C. 
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Cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych oraz z wełny 
mineralnej  wykonywania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń np. wg Świadectwa  
ITB   Nr- 373/02: 

- dobra urabialność i łatwość formowania, 

- zwiększona przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność, 

- mrozo- i wodoodporność, 

- odporność na temperatury od -20°C do +60°C, 

- przyczepność do betonu min. 0,6 MPa, do styropianu min. 0,1 Mpa. 

Płyty styropianowe FS 30 i EPS 100 wg PN-EN 13163:2004; PN-EN 13499:2005; PN-
B:20130/99  o właściwościach: 

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ  - 0,040 W/mxK, 

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - > 200 kPa, 

- klasa reakcji na ogień – E, 

- nie frezowane. 

Podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podłoża przed położeniem 
cienkowarstwowych tynków: 

- zawartości kruszywa w podkładzie która nadaje zagruntowanej powierzchni 
chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię 
połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem, 

- poprawiających przyczepność oraz ograniczających możliwość powstawania plam na 
powierzchni tynku cienkowarstwowego. 

Polimerowo – akrylowy tynk cienkowarstwowy barwiony w: 

- zastosowanie na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych oraz na warstwach 
zbrojonych, 

- po wyschnięciu tworzący powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, 

- charakteryzujący się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 
atmosferyczne, mycie itp., 

- zawierający środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni tynku, 

- przyczepność do betonu min. 0,3 MPa, 

- odporność na temperatury od -20°C do +60°C, 
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- oporze dyfuzyjnym max. 2 m. 

Siatka powierzchniowa z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2, powierzchniowo 
zabezpieczona poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej wg wskazań producenta. 

Siatka powierzchniowa z włókna szklanego o gramaturze min 160 g/m2, powierzchniowo 
zabezpieczona poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej wg wskazań producenta. 

Listwy narożne, listwy prowadzące i dyble wg wskazań producenta: 

- dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym, 

- listwy narożne i prowadzące z profili wg. wskazań producenta. 

Farba akrylowa przeznaczona do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, 
cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z 
betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-81913:1998: 

- odporna na zmywanie wodą i przecieranie na sucho, 

- paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje 
agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym, 

- o odporności na temperatury do +60°C. 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

 
Użyte do robót elewacyjnych materiały muszą należeć do jednego systemu np.:Serpo Therm.. 
Materiałów nie wolno łączyć z innymi materiałami innych producentów. Nie wolno również 
ich rozcieńczać ani zagęszczać – chyba, że wskazują na to wytyczne producenta. 
Bezpośrednio przed użyciem masy tynkarskie należy przemieszać celem wyrównania 
konsystencji. 
Produkty należy chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 
pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych 
skutków dla prowadzonych robót branżowych wykonywanych przez jego Podwykonawców. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
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jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wszystkie materiały 
powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Materiały sypkie powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca 
wbudowania w sposób zapobiegający stratom oraz segregacji. Materiały powinny być 
przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w 
sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w 
granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być 
uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN  METOD Ą BEZSPOINOWĄ. 

a) Przygotowanie podłoża. 

- Oczyszczone podłoża z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. 
czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. 

- Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 

- Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. 

b) Przyklejanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. 

- Przygotowanie gotowej zaprawy klejowe do uzyskania jednolitej konsystencji. 

- W przypadku bardzo równego podłoża klej można nakładać na całą powierzchnię płyty 
przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

- W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. Metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni. 

- Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 

- Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

- Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
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wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni 
netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

c) Kołkowanie i wzmacnianie narożników budynku, wykonanie listwy cokołowej oraz okien 
i drzwi. 

- Dyble z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2 w zależności od wysokości 
budynku. 

- Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 

- Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię. 

- Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, 

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy stosowanie listwy cokołowe - listwa jest aluminiowym kształtownikiem 
dobieranym przekrojem do grubości styropianu, mocowanym do podłoża stalowymi 
kołkami rozporowymi. 

- Wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi wykonać z  aluminiowych 
kątowników ochronnych. 

d) Wykonanie warstwy zbrojonej do wysokości końca okien parteru warstwę zbrojoną 
wykonać z siatki wzmocnionej. 

- Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. 

- Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. 

- Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

- W naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

- Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 
cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. 

- Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 

- NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

- Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
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e) Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

- Podkład tynkarski należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do 
+25°C. 

- Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

- Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) 
nie jest możliwe nałożenie tynków. 

f) Nakładanie tynku szlachetnego o fakturze gładkiej. 

- Roboty mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

- Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 

- Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. 

- Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 

- Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

- Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 

- Struktura i kolor tynków zewnętrznych na ścianach murowanych zgodnie z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym oraz uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystyki elewacji. 

5.2. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEW NĘTRZNYCH. 

a) Powierzchnia przeznaczona do wykonania obróbki powinna być równa.  

b) Przy powierzchniach poziomych, za pomocą większej ilości pojedynczych blach. 
wymagane jest podłożenie i przyklejenie blach kompensacyjnych. 

c) Parapet zewnętrzny montujemy na zaprawie, pamiętać należy o zachowaniu spadku rzędu 
5-10% na zewnątrz. 

d) Przy pokrywaniu powierzchni pionowych lub nachylonych, należy zastosować punktowe 
mocowanie mechaniczne. 

e) Przy obróbkach blacharskich należy wykonać kapinosy - wysięg parapetu powinien 
wynosić min 300 mm. 
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f) Zabezpieczenie parapetu przed możliwością termicznej zmiany długości. 

g) Bardzo ważne jest także uszczelnienie styku okna i parapetu masą silikonową, która 
zapewni szczelność połączenia. 

h) Końce zewnętrznych parapetów, wykonanych z blach i tworzyw sztucznych nie powinny 
być zatynkowywane w ścianach. 

i) Pod parapety wtrysnąć piankę montażową, zapewni to tłumienie hałasu. 

5.3. MALOWANIE. 

a) Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz 
tłuszczów. 

b) Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C. 

c) Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy 
dokładnie usunąć. 

d) Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. 

e) Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą. 

f) W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem 
wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, 
rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone.  

g) Powierzchnie metalowe należy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia 
określonego w zależności od agresywności środowiska, w którym element będzie się 
znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 

h) Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta, W zależności od stosowanej 
techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja 
materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla danego materiału rozcieńczalnika. 

i) Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej 
warstwy. 

j) Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. 

k) Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej 
samej dacie produkcji. 

5.4.  RUSZTOWANIA. 
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a) Rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

b) Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. 

c) Należy sprawdzić pomosty robocze i zabezpieczające oraz komunikację. 

d) Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

5.5.  KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT  

6.1. Sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem.  

6.2. Sprawdzenie daty produkcji materiałów. 

6.3. Wykonanie prób doraźnych przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 
kształtów. 

6.4. Materiały dostarczone na budowę powinny mieć dokumenty potwierdzające przez 
producenta ich jakość oraz dopuszczenie do stosowania. 

6.5. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych  z wystawionymi atestami wytwórcy. 

6.6. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany postawieniami normy 
państwowej. 

6.7. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

6.8. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

6.9. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

6.10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze 
standardami zawartymi w  Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym. 

6.11. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych 
odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w 
dopuszczalnych granicach. 
 
6.12 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub 
elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
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6.13 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 
Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 

 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego 
uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach 
technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych  na  budowę   lub  na  niej   produkowanych,   
włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

Roboty zanikające, wymagające odbiorów częściowych należy przeprowadzać wtedy kiedy 
dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisami stwierdzającymi odbiór częściowy lub fragmentu 
docieplenia, 

- zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

Odbiór końcowy polega na dokonaniu sprawdzenia stanu wykonanego robót z projektem 
budowlanym, warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli Roboty 
zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na 
piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po 
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  



  61 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
 
 
 
 
 

2.7. TYNKI  

 

1.    WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym 
tynku mozaikowego. 

2.1. ZAKRES STOSOWANIA 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (SST)   stanowi   dokument   przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 1 .   

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100. 
Projekt dopuszcza również t yn k i  Np.: „Optiroc L” na podkładzie „Optiroc TT”.  

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY 
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Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich    powinno    być    wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701.1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Tynk mozaikowy żywiczny. 
Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
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możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

Podłoża  tynków  zwykłych   powinny  odpowiadać  wymaganiom   normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i 
wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki  zwykłe   kategorii   II   i   III   
należą do  odmian   powszechnie  stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy 
powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy 



  64 

cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1 :1:4,  
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

Tynk mozaikowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny być zakończone  
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , 
osadzone ościeżnice drzwiowe . 
Podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy  , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć  
z kurzu. 
Podłoże należy zagruntować preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  I ODBIÓR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy 
budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
707B-10100 p. 4.3. i powinny umoż l iwi ć ocenę wszystkich wymagań , a w 
szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów 
w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 
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m. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową  SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli   odchylenia   od   wymagań   nie   zagrażają   bezpieczeństwu   użytkowania 
  i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w  przypadku,   gdy   nie   są możliwe   podane  wyżej   rozwiązania,   usunąć  tynk 
  i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór tynków: 
a) ukształtowanie   powierzchni,    krawędzie,    przecięcia    powierzchni   oraz   kąty 
    dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
    od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
    długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
    Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku. 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w   
  pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na  
  całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
c) niedopuszczalne są następujące wady: 
    - wykwity w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych  na  powierzchni 
       tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
    - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
       niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
d) odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.8. POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE  
       
 

1.    WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 

Przedmiotem Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie  wykonania i 
odbioru okładzin powierzchni pionowych.  

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych. 
Prace prowadzić w następującej kolejności: 
- staranne oczyszczenie podłoża, 
- klejenie okładzin ceramicznych na kleju, 
- spoinowanie płytek zaprawą, 
- wypełnienie fug w narożach.  

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 

Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
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wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Płytki gresowe „bosej stopy”. 
Antypoślizgowe klasy B,  
Właściwości zgodne z normami: 
- wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2 
- nasiąkliwość � 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3 
- mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 
10545.12 
- twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101 
- odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6 
Zastosowanie: na powierzchniach przyległych do natrysków, kuchnie i pomieszczenia 
pomocnicze  
 
Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć 
jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatą techniczną ITB. 
Znak budowlany i bezpieczeństwa mogą być zastąpione znakiem jakości CE. 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami szkliwionymi (glazurowanymi) o 
wymiarach 20 x 20 cm, gat. I. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
– sprzęt prosty 
– rusztowania 
– stoliki tynkarskie 
– łaty 
– taczki 
– pojemniki i wiadra 
Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych: 
– paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) ząbkowana 
– gilotyna do cięcia płytek 
– paca z naklejoną miękką gumą do spoinowania 
– paca z naklejoną miękką porowatą gąbką do zbierania nadmiaru zaprawy 
i formowania spoin. 
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Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
– przygotowanie podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
– przygotowanie zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
– przygotowanie zaprawy cementowej – betoniarka, 
– nakładanie – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
– cięcie taśmy - nożyczki. 
– nakładanie kleju – paca zębata 
– układanie płytek - poziomica 
– spoinowanie – rakla gumowa, gąbka. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Materiały mające być użyte do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu 
wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi 
wielkością do ilości i wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i 
wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 
wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża 
muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 
2 m sprawdzić należy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii 
łaty większe od 5 mm muszą być zniwelowane. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) 
powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i 
stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosować należy 
wg wskazań producenta. Nanosi się ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem 
malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje 
się dwukrotnie. 
Wszystkie nierówności niweluje się stosując zaprawę wyrównującą. Zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania 
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem masę pozostawia się na 5-10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.  
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynać należy w miejscach największych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. 
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Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, 
wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą 
i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosuje się ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 
10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawić należy masę na 5 - 10 min. do 
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę 
klejową należy nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie 
rozprowadzać po powierzchni pacą zębatą. Grubość zaprawy klejowej należy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. 

 
Przyklejanie płytek ściennych  
Prace prowadzić należy w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza i podłoża od 
+5°C do +25°C. 
Zanim przystąpi się do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek 
na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, występuje konieczność przycinania płytek. Lepiej 
optycznie wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu 
narożnikach). Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek 
będziemy przyklejać już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych 
nierówności powstałych w przycinanej terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina 
się gorzej. 
Zaczynać należy od wyznaczenia na ścianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu 
drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka i prosta, ponieważ to ona wyznacza 
poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. 
Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia 
wymiaru płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest równie wytrasowanie 
ołówkiem na ścianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie 
odchylenia układanych płytek od pionu przy użyciu metrówki. 
Jeżeli układanie płytek ściennych wykonuje się, kiedy gotowa jest już posadzka należy prace 
rozpocząć od pierwszego rządka układanego bezpośrednio na płytkach posadzki. Jeżeli jest 
taka potrzeba zachować należy przerwę dylatacyjną. 
Zaprawę klejową nanosi się na powierzchnię nie większą ni 1 m2, ponieważ zachowuje ona 
swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i 
temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejać należy rozpoczynając od dołu. 
Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze 
dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Wymiar krzyżyków podaje 
inspektor nadzoru. 
Płytki po przyłożeniu do ściany należy dociskać ręką lub - przy większym wymiarze płytek - 
lekko dobijać gumowym młotkiem. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane 
podłoże. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed 
stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości 
powierzchni. 
Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o 
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dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy oście ach przyklejać osobno 
jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Decyzję o 
pozostawieniu krzyżyków dystansowych w spoinach podejmuje inspektor nadzoru. 
Ten etap pracy kończy się zdejmując ostro nie łatę, tak, aby nie obluzować przyklejonej 
pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, usuwamy ją ostro 
nie szpachelką. Łatę odrywać podważając ją ostro nie przecinakiem lub wkrętakiem. 

 
Spoinowanie płytek 
Po upływie, co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której 
kolor odpowiednio należy dobierać. Zaprawę do fugowania wsypuje się do pojemnika z 
wodą i miesza ręcznie lub mechanicznie, a do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 
przed użyciem pozostawić masę na 5÷10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy 
zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu plastykowej lub 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15÷30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni 
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej 
czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą 
flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. 

 
Spoinowanie naroży i przerw dylatacyjnych 
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania 
pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Krawędzie płytek ceramicznych 
zagruntować preparatem AG78-2000. Następnie szczelinę wypełnić kitem silikonowym 
ESCOSIL-2000UW. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich 
krawędzie taśmą malarską. 
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości 
fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni 
kontaktowych. 

 
Prace pielęgnacyjne 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć płynem np. 
Atlas Szop. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek można ewentualnie rozcieńczyć płyn 
czystą wodą. 
UWAGA. Prace z użyciem Szopa wykonuje się w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn 
zawiera kwas nieorganiczny. 
Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak równie pigmentu ze spoin kolorowych, 
należy ostro nie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu czystych, 
miękkich, flanelowych ściereczek. 
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, 
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wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny 
ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. 
Przez 2 ÷ 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie jasne, po 
wyschnięciu 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawę do odbioru technicznego licowania ścian płytkami stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, 
e) sprawdzenie grubości zaprawy klejowej, 
f) sprawdzenie wyglądu powierzchni licowanej oraz wad i uszkodzeń powierzchni płytek, 
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi licowanych, 
h) sprawdzenie wykończenia licowania na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych, 
i) sprawdzenie grubości i liniowości spoin m-dzy płytkami. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania zaprawy klejowej 
oraz 
do fugowania i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości zapraw określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 
a) czy załączone dowody potwierdzają, przygotowane podłoża nadawały się do położenia 
okładziny (np. czy były oczyszczone, czy założono izolację i dylatację w miejscach, gdzie 
była przewidziana projektem, czy były dostatecznie suche itp.), 
b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
ustalonymi wymaganiami, 
c) czy w okresie wykonywania okładziny, fugowania temperatura otoczenia nie obniżała się 
poniżej 5 °C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia okładzin od przymrozków w ciągu, co 
najmniej trzech dni od ich wykonania. 

 
6.1 UŁOŻENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH 
 
6.1.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻY 
 

Powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, 
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zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni 
podłoża zgodnie z niniejszą SST. 

 
6.1.2. SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW 
 

Podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie inspektora nadzoru poddać 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt wykonawcy. 

 
6.1.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODŁO ŻA  
 

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubość 
warstwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 

 
6.1.4. SPRAWDZENIE STYKÓW ORAZ SZEROKOŚCI SPOIN 
 

Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwość 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od 
szerokości założonej. 

 
6.1.5. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UŁOŻENIA PŁYTEK 
 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 
przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych 
styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 
Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. 
Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe ni 2 mm na 1 m, dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny 
od płaszczyzny nie powinno być większe ni 1 mm/m. 

 
6.1.6. SPRAWDZENIE PRZYLEGANIA PŁYTEK DO PODŁO ŻA 
 

Należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny młotkiem drewnianym w 
kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu okładziny. 

 
6.2. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru wykonania okładziny ściennej z płytek ceramicznych na zaprawie 
klejowej ze spoinowaniem jest – m2powierzchni wykonanej okładziny 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przycięcie i dopasowanie płytek 
2. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
3. Smarowanie powierzchni ścian masą klejącą 
4. Obrobienie wnęk i ościeży 
5. Ułożenie płytek 
6. Spoinowanie płytek 
7. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
Jednostką obmiaru wykonania listwy narożnej przy licowaniu ścian płytkami jest – m 
wykonanej listwy 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przycięcie i dopasowanie listew 
2. Przygotowanie masy klejącej 
3. Ułożenie listew 
4. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
 

 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy AQUAFIN-2K z dokładnością od 
0,1 m2 z obliczonej powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25 m2  
- 1 m2– dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
- 1 m – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi, 
- 1 m – dla wklejenia taśm uszczelniających ASO-Dichtband-2000/S z dokładnością do 0,1m, 
- 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz połączenia krzyżowe i T- 
kształtne. 

 
6.3. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, okładzina nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–  okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości,   
    zaliczyć okładzinę do niższej kategorii, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć płytki i ponownie  
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    wykonać roboty okładzinowe. 
 
6.4. ODBIÓR OKŁADZIN 
 

 - Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładzin od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe ni 2 mm i w liczbie nie większej ni 2 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe ni 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 3 mm w po- 
   mieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe ni 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 3 mm na całej 
   powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
– różnice w barwie i odcieniu m-dzy płytkami, 
– różnice w grubości spoin, ich wypełnieniu oraz barwie i ich odcieniu. 
- Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który powinien    
   zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną 
z wymaganiami normy i SST. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny, całą wykładzinę lub 
tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i SST. W tym 
przypadku wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodnego z normą 
oraz SST i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek 
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i 
wewnętrzne 
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PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i oznakowanie 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-7/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów   zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 
2004 r. 

 
2.9.  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.    WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT SST  
 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót malarskich występującej w przedsięwzięciu  

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  
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- malowanie tynków wewnętrznych,  

- malowanie elementów metalowych.  

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

 Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

- wodę – do farb emulsyjnych,   
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,   
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny   
  odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o  
  jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
 
Farby budowlane gotowe. 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Wymagania dla farb:   
- lepkość umowna: min. 60,  
- gęstość: max. 1,6 g/cm3   
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%   
- roztarcie pigmentów: max. 90 m   
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia   
  5 stopnia wyschnięcia –max. 2 godz.   

 
Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,   
- grubość -100-120 µm  
- przyczepność do podłoża – 1 stopień,  
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub  
  odstawania od podłoża,  
- twardość względna –min. 0,1, 
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- odporność na uderzenia –masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować  
   uszkodzenia powłoki,  
- odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować  
  spęcherzenie powłoki.  
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.   
 

Farby akrylowe przeznaczone do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, 
cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z 
betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-81913:1998: 

- odporne na zmywanie wodą i przecieranie na sucho, 

- paroprzepuszczalne i odporne na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje 
agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym, 

- o odporności na temperatury do +60°C. 

Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 wydajność – 6-8 m2/dm3 czas schnięcia – 12 h. Farby olejne i ftalowe 
nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność – 6-10 m2/dm3   

Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile   
  świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną  
  wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie  
  powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  
  zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

3.    SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4.    TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie:  
- Farba silikatowa - oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres 
składowania wynosi 12 miesięcy.  
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  
sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułożeniu posadzek,   
 
5.1. Przygotowanie podłoży.  
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.  
 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Przygotowanie podłoża - farba akrylowa: 
Farba akrylowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-
kartonowe). Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże 
musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające 
kawałki i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, 
a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. Podłoża mocno 
wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się 
z instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów 
zawierających wapno. 
 
5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylową tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną w stosunku 1: 3-5.   
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.   

 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i  
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla.  
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Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jedolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
 
Farba akrylowa: Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C. Wszelkie dane 
i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych 
warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. Warstwę świeżej farby należy 
chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. Unikać przeciągów oraz 
bezpośredniego oddziaływania słońca. Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez 
uzgodnienia z producentem.   
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI  I ODBIÓR ROBÓT 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  
wilgotności   
  powietrza mniejszej od 65%.   
 
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem -dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie   
  powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz   
  przyczepności  zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.   
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

6.1. ODBIÓR PODŁOŻA  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  

 
6.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-62/C-81502     - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.   
PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.   
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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2.9.  INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA  
 
1.1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego oraz zgodnie  
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach  
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 
 
1.4.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN Ą 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
- montaż rurociągów,  
- montaż armatury,  
- badania instalacji,  
- wykonanie izolacji termicznej 
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2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

 
2.1. PRZEWODY 
 

Instalacja wodociągowa wykonana z rur PEX i stalowych. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 
2.2.ARMATURA 
  

Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową o podwyższonym standardzie.  

 
2.3.IZOLACJA TERMICZNA 
 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.  

 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" oraz grzejników powinien odbywać 
się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
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zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku  
do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 

-  Rurociągi PEX łączone będą przez złączki systemowe, stalowe złączkami skręcanymi. 
-  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
-  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
-  Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń.  
-  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym.  
-  Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  

 
5.2. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZ ĘTU 
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Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta dostawcy.  
 
5.3.BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
 

-  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
-  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
-  Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
-  Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

 
5.4.WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ 
 

-  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru.  
-  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej.  
-  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 

-  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymagania mi 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
-  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
-  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  

 
-  Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe"  
-  W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
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-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-  bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
-  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
-  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
-  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
-  dziennik budowy,  
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),  
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
-  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia),  
-  protokoły badań szczelności instalacji.  

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczych„ zeszyt 6 – Wymagania techniczne 
COBRTI Instal - W-wa, V, 2003. 
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2.10. OGRZEWANIE BUDYNKU 

1. WSTĘP.  

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji c.o.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNIC ZNEJ.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOW Ą SPECYFIKACJĄ TECHNICZN Ą.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów 

- montaż grzejników 

- montaż armatury-zawory powrotne, odpowietrzaki automatyczne, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, oraz zgodnie z 
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „ Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzenia zmian konstrukcyjno budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
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materiały lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych Instalacji, a jeżeli zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgonie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

 

2. MATERIAŁY.  
Do montowania urządzeń grzewczych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

3. SPRZĘT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

 
4. Transport i składowanie  
 Rury w sztangach i zwojach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zniszczenia. 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych  
w pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Montaż rurociągów. 
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 Rurociągi łączone będą złączkami systemowymi i skręcanymi. Przed układaniem 
przewodów należy sprawdzić tracę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  
Kolejność wykonywania robót : 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
- przecinanie rur 
- założenie tulei ochronnych 
- ułożenie rur z zamocowanie wstępnym  
- wykonanie połączeń. 
Prowadzenie rurociągów: 

− W przypadku krzyżowania się rurociągów nie wolno dopuścić do bezpośredniego styku rur  
z ciepłą wodą z rurami z zimną wodą. 

− Nie wolno dopuszczać do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogącymi 
powodować uszkodzenia rury. 

− Należy zachować właściwy odstęp pomiędzy instalacją wodną a elektryczną. 

− W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych płytszych niż 50 mm należy prowadzić 
instalację, aby nie narazić jej uszkodzenia w późniejszym czasie , np. poprzez przebicie rury 
gwoździem.  

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednimi materiałami 
termoplastycznymi. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruch przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6 do 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych oraz innych 
patentowych wg instrukcji producenta, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń 
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania , 
- nagwintowanie końcówek, 



  90 

- wkręcenie śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia, 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji 
wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych montowanych w najwyższych punktach instalacji.  
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
podana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie ( lub jej części) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej  
z PN-93/C-04607. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na 
zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0º C. Próbę szczelności 
instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić przy zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości 10 barów. Do pomiarów ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala 
na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w 
ciągu 30 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 
protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższej – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 
godzinną pracą instalacji. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
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zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są : 
jednostki zgodne  z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowania przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów )  
- bruzdy w ścianach : wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych  spadków odcinków poziomych.  
- trasy rur  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesieniem na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokół z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotycząca usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
- protokół badań szczelności instalacji. 
 
9. Podstawa płatności. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne„ 
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- Ceny jednostkowe ( obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przejmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
 
10. Przepisy związane  
„ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 
PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
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2.11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru        
robót instalacji elektrycznych.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych, montażem tablic oraz obwodów elektrycznych silno i 
słaboprądowych, w szczególności:: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, 

- wykonanie instalacji elektrycznej siłowej, 

- wykonanie instalacji ochrony od porażeń, 

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

- wywóz gruzu.  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania innych urządzeń pomocniczych służących do 
wykonania robót. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                       
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 

Z uwagi na duży zakres materiałów, a szczególnie różnego rodzaju opraw 
oświetleniowych – nie podaje się w tym punkcie całego wykazu. Wszystkie rodzaje 
materiałów, a także typy i modele są wyszczególnione w dokumentacji projektowej.  

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
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technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- wiertarki, płotowiertarki, bruzdownice, itp., 

- wkrętaki, zarabiarki do kabli, noże, itp.,  

- młotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewodów lub klej topliwy wraz z pistoletem 
termicznym, itp.  

-inne narzędzia pomocnych przy prowadzeniu robót instalacyjnych.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy powinny być 
transportowane zgodnie z zaleceniami producentów. Składowanie materiałów powinno 
odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części                                 
pt. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji”. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Roboty powinny być wykonane zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych 
wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych oraz Polskimi Normami, a 
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także Normami Branżowymi. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych, 
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

-wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami,  

-przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

-przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

-obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  

- jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów 
konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 
oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w 
stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody 
opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych.  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych 
w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 
spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 
osprzętem należy wykonywać przez:  



  96 

-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

-wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

-wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 
wciągniętymi w nie przewodami.  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:  

-bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

-na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

-pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

-na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

-w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy.  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne.  

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

-ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
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-Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławników. 

-Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 

-Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania 
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach 
wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie zamontowania listwy PCW na ścianie 
lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w 
listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 
przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia  
uzgodnić z projektantem lub Inspektorem nadzoru. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonać:  
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-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

-przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

-zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
-dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
- podłączyć obwody zewnętrzne, 

- podłączyć przewody. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

• Kontrola montażu urządzeń 

• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien obejmować: 
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- prawidłowość wytrasowania położenia przewodów i urządzeń 

- prawidłowość montażu elementów 

- sprawdzenie (pomiary) instalacji 

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać                 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Instalacje elektryczna i teletechniczne po ich wykonaniu podlegają próbom montażowym, 
które polegają na sprawdzeniu: 

Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 
zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną, 

Jakości wykonania instalacji, 

Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

Spełnienia przez instalacje wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym, o której mowa wyżej w p. 3 należy dokonywać dla wszystkich obwodów 
zmontowanej instalacji elektrycznej – od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii 
elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  
i oprzewodowania, 
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Protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)połączeń 
wyrównawczych, 

Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

Protokoły z pomiarów koordynacji ochrony przeciwporażeniowej. 

Kontrola jakości wykonania instalacji, o której mowa wyżej w p. II powinna obejmować 
przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 
innych instalacji i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w 
dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej. 

Uruchomienia wybudowanych instalacji, po spełnieniu powyższych kryteriów, dokonuje 
wykonawca robót instalacyjnych, przy udziale przedstawiciela inwestora odpowiedzialnego za 
gospodarkę energetyczną (służba łączności) a także Inspektora Nadzoru. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację 
można uznać za uruchomioną, gdy: 

Wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
Sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
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Instalacja i urządzenia podlegają odbiorowi końcowemu po wcześniejszym wykonaniu prób 
montażowych. Odbiór końcowy może być połączony z odbiorem mającym na celu  
przekazanie użytkownikowi. Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel zamawiającego 
(inwestora). Może on korzystać z komisji w tym celu powołanej złożonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. Przed przystąpieniem do odbioru 
wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty: 

- umowy wraz z ich późniejszymi uzupełnieniami 

- protokoły prób montażowych  

- protokoły prób rozruchowych 

- dokumentację z naniesionymi ewentualnie poprawkami 

- dziennik budowy 

Odbiór końcowy może nastąpić po: 

- sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian 
dokonanych w czasie montażu 

- sprawdzeniu czy poszczególne aparaty i urządzenia są dopuszczone do ruchu 

- wykonaniu prób i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia 
odpowiadają określonym warunkom technicznym (należy dołączyć protokoły z wykonanych 
pomiarów lub zaświadczenia o jakości wg ustalonych wzorów) 

- sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urządzenia są zgodne        z 
warunkami technicznymi danego urządzenia, wymaganiami bezpieczeństwa pracy oraz 
ochrony przed porażeniami 

- sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczające do pracy w miejscu zainstalowania 
dokonaniu prób instalacji włączonej pod napięcie. 

A odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione      
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy                      
ich usunięcia. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu                   
do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-IEC603641- Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-4-45÷47 - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-IEC60364-5-53- Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 

PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-EN12464-1 - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy – część 1 – Praca 

wewnątrz budynków 

PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne 

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP 

PN-58/E-08501 - Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 

PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Instalacje wnętrzowe. 
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